

# PROTOKÓŁ

## z otwarcia kopert z ofertami na realizację robót budowlanych do Projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)”.

W dniu **31.08.2020** o godz. 12..30 Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa nr 1/2020 z dnia 29.05.2020, w składzie :

1. Ewa Żyłka-Uroda - Przewodnicząca Komisji
  2. Aleksandra Bacik - Sekretarz Komisji
  3. Jolanta Turczyn - Członek
  4. Aleksander Lukoszek - Członek
- przystąpiła do otwarcia ofert.

Do dnia 31.08.2020r. do godziny 12:00 złożono **3** oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1. Komisja potwierdza prawidłowość złożenia ofert.

W otwarciu ofert oprócz członków Komisji wzięli udział przedstawiciele Oferentów:  
- lista obecności załącznik nr 2.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia w zakresie robót budowlanych oraz zagospodarowanie przestrzeni przynależnej do budynków kwotę netto: **4.567.796,76** zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 76/100 ) w tym:

- część I – 472.345,39 zł
- część II – 416.781,22 zł
- część III – 516.785,12 zł
- część IV – 3.161.885,03 zł

Przystępując do otwarcia ofert Przewodnicząca odczytała:

- nazwy firm, adresy,
- koszty wykonania robót, zgodnie z formularzem ofertowym,
- okres gwarancji

Złożono następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Rem. - Bud. „TERMODOM”, Muszyna ul. Ogrodowa 103, złożyło ofertę na realizację:

- część IV, na kwotę 2.626.159,35 zł netto,
- okres gwarancji 84 miesiące.

2. Lider Konsorcjum: POLTERM Sp. z o.o. i Partner: POLTERM Sp. z o.o Sp. K., Tarnowskie Góry ul. Proletariacka 6, złożyło ofertę na realizację części I-IV na kwotę 4.156.987,00 netto w tym:

- część I - 427.477,00 zł,
- część II - 377.230,00 zł,
- część III - 469.662,00 zł,
- część IV - 3.352.330,00 zł,

okres gwarancji 84 miesiące.

3. GARBACKI Firma budowlana Sp. z o.o. Sp. k. , Ruda Śląska ul.Kupiecka b/n złożyła ofertę na realizację części I-IV na kwotę 4.531.205,59 netto w tym:





- część I – 461.447,07 zł,
- część II - 416.502,24 zł,
- część III – 516.688,85 zł,

- część IV -3.136.611,01 zł,  
okres gwarancji 84 miesiące.


Po odczytaniu ww. informacji Komisja podziękowała za udział Oferentom i przystąpiła do sprawdzenia ofert.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Członków Komisji:

1.  .....
2.  .....
3.  .....
4.  .....

Zatwierdzam:

  
Członek Zarządu  
ZBM-TBS Spółka z o.o. w Bytomiu

Sławomir Kamiński

PROKURENT  
  
Jacek Panas

Bytom, dn. 31.08.2020r.

**WYKAZ OTRZYMANYCH OFERT**



na realizację robót budowlanych do Projektu pn.  
„Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)”.

Lp.	Nazwa Oferenta	Data wpływu	Nr koperty	Uwagi
1.	Przedsiębiorstwo Rem.-Bud. TERMODOM	31.08.2020 10:30	1	Oferta na część IV
2.	Lider Konsorcjum: POLTERM Sp. z o.o. i Partner POLTERM Sp. z oo Sp. K.	31.08.2020 11:40	2	Oferta na części I-IV
3.	GARBACKI Firma budowlana Sp. z o.o. Sp. k.	31.08.2020 11:47	3	Oferta na części I-IV
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Bytom, dn. 31.08.2020r.

**LISTA OBECNOŚCI**

**Otwarcie ofert na realizację robót budowlanych do Projektu pn.  
„Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)”.**

L.p.	Nazwa Oferenta	Pełnomocnik Oferenta	Podpis
1.	ROLIERM Sp. z o.o.	Andrzej Roliern	
2.	Yachoda Firme Bud. Sp. z o.o. SK	Krzysztof Yachoda	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Bytom, dn. 31.08.2020r.

Sp.