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2 DANE OGOLNE

2.1 Podstawa opracowania.

e Zlecenie pomiedzy

zamawiajgcym: ZAKLAD BUDYNKOW MIEJSKICH SP. Z 0.0.
UL. KOLEJOWA 2,41 - 902 BYTOM,

a wykonawca: STUDIO PROJEKTOWE ADRIAN GAJDA
UL. WALENTEGO ROZDZIENSKIEGO 2
41-946 PIEKARY SLASKIE

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Pomiary inwentaryzacyjne elewacji obiektu.

e Wizja lokalna.

e Dokumentacja fotograficzna.

e Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

2.2 Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji zwigzanej z pracami renowacyjnymi i
remontowymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Kolonia Zgorzelec 17.
Zakres opracowania projektu obejmuje:
e wskazanie prac zwigzanych z renowacjg elewacji,
e wskazanie prac towarzyszgcych.
Szczegotowy zakres prac przewidzianych w projekcie przedstawiono w dalszej czesci opracowania.
Zakresem opracowania objete sg jedynie czesci wspdlne budynku.

2.3 Inwestor, uzytkownik i wtasciciel terenu.

Inwestorem powyzszego zadania projektowego oraz wtascicielem terenu jest:
Zaktad Budynkow Miejskich sp. z 0.0., ul. Kolejowa 2, 41 — 902 Bytom.

2.4 Lokalizacja obiektu.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu, dzielnica tagiewniki, przy ulicy:
e ul. Kolonia Zgorzelec 17 / dziatka nr 1396/85.

Lokalizacje obiektu przedstawiono w czesci rysunkowej — rys. L_01.

2.5 Ochrona konserwatorska.

Przedmiotowy budynek wraz z terenem przylegtym jest wpisanym decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw nr rej.. A/1553/94 z dnia 28.02.1994 do rejestru zabytkdow nieruchomych dawnego wojewddztwa
katowickiego jak zespdl osiedla robotniczego ,Kolonia Zgorzelec”, 1897-1901.
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3 STANISTNIEJACY

3.1 Usytuowanie obiektu i zagospodarowanie terenu.
Zasadniczy rzut przedmiotowego budynku ma ksztatt prostokata. Budynek sktada sie z jednej bryly.
Budynek znajduje sie w zespole budynkéw o blizniaczej funkgji i formie, na terenie ktérego zlokalizowane sg
elementy zagospodarowania terenu:
e drogi wewnetrzne,
e utwardzenia terenu,
e teren zieleni,
e mata architektura.
Projekt rozpatrywac¢ tacznie z projektem zagospodarowania terenu stanowigcym oddzielny tom.

3.2 Rys historyczny.

Budynki stanowig cze$¢ zatozenia urbanistycznego historycznej kolonii robotniczej sktadajacej sie z 37
budynkéw czterorodzinnych. Kolonia powstata w latach 1897 — 1901 jako osiedle robotnicze dla pracownikéw Huty
Hubertus / Hubertushutte (p6zniej Huta Zygmunt) na zlecenie Katowickiej Spotki Akcyjnej Goérnictwa i Hutnictwa
Zelaza. Budynki prostokatne, dwu i trzykondygnacyjne, ceglane, o prostej formie bez elementéw ozdobnych. Dachy
dwuspadowe jednorodne dla catego zespotu. Budynki skomunikowane wewnetrznym uktadem ciggdéw pieszo
jezdnych.

3.3 Forma architektoniczna.

3.3.1 Parametry charakterystyczne.

e Dwie kondygnacje nadziemne (w tym jedna poddasza).
e Catkowite podpiwniczenie.
e Dach dwuspadowy (spadek okoto 12 stopni).

3.3.2 Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.
e Fundamenty murowane, ceglane o grubosci 2C.
o  Sciany konstrukcyjne murowane ceglane o grubosci 1% C i 1C.
e Strop nad piwnica typu Kleina (prosty lub tukowy).
e  Stropy wyzszych kondygnaciji drewniane.
o Wiezba drewniana krokwiowo—ptatwiowa, krokwie 15x14cm w rozstawie ~93cm, ptatwie 16x17cm.
e  Schody piwniczne murowane.
e Schody miedzy kondygnacyjne drewniane, o konstrukcji stalowej, zelbetowe.
e Schody zewnetrzne betonowe z murowanymi balustradami.
e Pokrycia dachu papowe na deskowaniu petnym.
e Stolarka okienna drewniana i PCV.
e Stolarka drzwiowa drewniana.

3.3.3 Elewacja i kolorystyka.

Elewacja rytmiczna, w petni symetryczna, z podziatem poziomym, zaakcentowanym pasem gzymsu nad
kondygnacjg przyziemia oraz gzymsem podokapowym. Wejscie umieszczone centralnie. Elewacja posiada
otworowanie okienne rozmieszczone w réwnym rytmie. Nadproza ceglane, tukowe. Elewacja bez elementow
ozdobnych. Cokét wysuniety, tynkowany.

Istniejgca kolorystyka i materiaty elewac;i:

e Elewacja budynku
materiat: cegta pierwotna, przemurowania i uzupetnienia wtérne
kolor: naturalny, czerwony ceglany.

e  Cokot budynku
materiat: tynk (najprawdopodobniej wtérny)
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kolor: naturalny, bezowo-szary.
Dach
materiat: papa
kolor: naturalny, grafitowy
Stolarka okienna
materiat: drewniana — pierwotna i wtérna, PCV — wtérna
kolor: PCV w kolorze biatym malowanie, biaty.
Podczas prac dokonano analizy stratygraficznej na wybranych fragmentach stolarki okiennej.
Stwierdzono wystepowanie od jednej do kilku warstw farby w kolorze biatym (zblizonym do
RAL9003)
Stolarka drzwiowa
materiat: drewniana pierwotna
kolor: malowanie, szary jasny (kolorystyka wtérna wprowadzona podczas prac remontowych okoto
roku 2000 — najprawdopodobniej zgodna z pierwotng).
Podczas prac dokonano analizy stratygraficznej na wybranych fragmentach stolarki drzwiowej (prob
dokonano na budynkach, na ktérych domniema sie najbardziej pierwotnego wygladu stolarki).
Stwierdzono wystepowanie od jednej do kilku warstw:
drzwi na budynku nr 18:
- kolor szary, zblizony do RAL7040,
- drewno,
drzwi na budynku nr 34:
- kolor zielony, zblizony do RAL6000,
- kolor brgzowy, zblizony do RAL8012,
- drewno,
drzwi na budynku nr 15:
- kolor szary, zblizony do RAL7040,
- kolor brgzowy, zblizony do RAL8023,
- kolor brgzowy, zblizony do RAL8012,
- drewno,
Obraébki blacharskie
materiat: blacha
kolor: malowana szara, brgzowa, naturalna (ocynkowana)
Parapety
materiat: pierwotna cegta uktadana w rolke, wybidrczo pokryta tynkiem, ptytkami ceramicznymi, PCV,
blacha.
kolor: malowanie, czerwony, biaty, brgzowy
Elementy stalowe
materiat: stal
kolor: naturalny stalowy

3.3.4 Uklad funkcjonalny.

Budynek jest uzytkowany w sposéb zgodny z pierwotnym przeznaczeniem jako zabudowa wielorodzinna. W
budynku znajdujg sie dwa, trzy i cztery lokale mieszkaniowe. Wejscie z poziomu terenu poprzez zewnetrzne
niezadaszone schody na wspdlna klatke schodowg, umiejscowione centralnie na elewacji frontowej budynku. Klatka
schodowa wewnetrzna umozliwia komunikacje pionowa. Na klatce schodowej wejscia do mieszkan. W piwnicy
zlokalizowane komoérki lokatorskie oraz pomieszczenie kotta gazowego dla instalacji centralnego ogrzewania.

3.3.5 Instalacje wewnetrzne.

Budynek jest wyposazony w instalacje:

elektryczng — z napowietrznego przytgcza,

wodna,

kanalizacji sanitarnej,

gazowg — ze skrzynkg przytgczeniowg zlokalizowana na zewnetrznym biegu schodowym,
kanalizacji deszczowe;.
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Kanaty wentylacyjne, spalinowe i dymowe zgrupowane w cztery kominy murowane.

3.4 Ocena stanu technicznego.

Budynek w stanie technicznym dostatecznym. Elementy konstrukcyjne w stanie zapewniajgcym stabilnos¢
konstrukcji. Nie wystepuja stany awaryjne. Na budynku ze wzgledu na czas uzytkowania wystepuje naturalne zuzycie
materialowe, jednak ze wzgledu na zachowanie ciggtosci uzytkowania i przeprowadzanie biezacych prac
naprawczych mozliwe jest ciggte uzytkowanie budynku. Prace te, ze wzgledu na ich dorazny charakter oraz
wykonywanie ich niejednokrotnie poprzez samych uzytkownikdéw, a nie wyspecjalizowane firmy budowlane cechujg
sie jednak brakiem spéjnego, jednorodnego i technicznego podejscia do renowacji przedmiotowego budynku i bardzo
czesto nie odnoszag sie do historycznej wartosci obiektu. Niezbedne jest przeprowadzanie na bazie wskazan
okreslonych w programie prac konserwatorskich, kompleksowych dziatah w zakresie remontu budynku oraz
przywrocenia jego pierwotnego charakteru. Szczegélnej interwencji wymaga:

e strefa fundamentow budynku, w ktérej widoczny jest brak izolacji przeciwwodnej,
e  przykrycie dachu wraz z uktadem rynien i rur spustowych, oraz uktadem kominow,
e elewacja budynku, w kontekscie postepujgcej degradacji stanu technicznego Scian ceglanych.

3.5 Zakres prac.

Stan techniczny przedmiotowego obiektu ocenia sie jako dostateczny jednak ze wzgledu na mozliwosé
szybkiej degradaciji, zwtaszcza w strefach elewaciji, zaleca sie wykonanie prac renowacyjnych elewacji.

3.5.1 Prace dotyczgce elementéw zagospodarowania terenu.
e ocene stanu technicznego podejs¢ z rur spustowych kanalizacji deszczowej,
e odtworzenie utwardzenia terenu w rejonie prowadzenia prac izolacyjnych.

3.5.2 Prace dotyczgce elewacji — renowacja elewacji.
Przewiduje sie wykonanie prac renowacyjnych na wszystkich elewacjach budynku obejmujacych:
e ocene stanu technicznego powierzchni $cian ceglanych i tynkowanych czesci nadziemnej i
podziemnej oraz naprawy, czyszczenie cegiet i wymiane tynkow,
e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych.

3.5.3 Prace towarzyszgce.
Przewiduje sie wykonanie prac towarzyszgcych przedmiotowej inwestycji, stanowigcych uzupetnienie do
podstawowego zakresu prac, obejmujgcych:
Na czes$ciach zewnetrznych budynku:
e wymiang/renowacje schodow zewnetrznych,
e renowacje lub wymiane uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej na czesciach wspdlnych budynku,
e wykonanie izolacji cze$ci poddasza i stropu nad piwnica,
e uporzagdkowanie istniejgcych przewoddw i urzadzen na elewacji budynku,
e wymiane uszkodzonych rynien i rur spustowych,
e wymiane obrdbek blacharskich,
e rekonstrukcje parapetéw zewnetrznych,
e wymiang lamp usytuowanych na elewacji budynku,
¢ wykonanie instalacji odgromowej (zalecane).
Na cze$ciach wewnetrznych budynku:
e remont klatek schodowych
e remont instalacji elektrycznej na czesciach wspéinych.
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4 STAN PROJEKTOWANY.

4.1 Elementy zagospodarowania terenu.

W strefie cokotu projektuje sie wykonanie prac renowacyjnych sciany tynkowanej. Przed rozpoczeciem prac
cokotu nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg ponizej poziomu gruntu w pasie fundamentu do petnej gtebokosci
Sciany fundamentowej. W tym celu nalezy zdemontowac, a po wykonaniu prac odtworzyé fragment utwardzenia oraz
zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ istniejace instalacje podziemne. Istniejgce tynki skué. Po odkryciu przedmiotowego
odcinka $ciany dokona¢ oceny stanu technicznego $ciany murowanej. W przypadku wystepowania spekan dokonac¢
przemurowan, w przypadku wystepowania zawilgocenia przeprowadzi¢ osuszenie muru przed wykonaniem warstw
izolacyjnych. Wykonac izolacje poziomg poprzez iniekcje preparatem Kiesol C. Otwory iniekcyjne nalezy wywierci¢
na wysokosci ok. 10-15 cm powyzej poziomu terenu. Ostateczne usytuowanie iniekcji doktadnie okresli¢ na miejscu
Uwaga: Poniewaz iniekcje wykonywane sg na réznych poziomach (np. przy uskokach), to poza poziomymi rzedami
otworéw nalezy takze wywierci¢ dodatkowe otwory, tak aby potgczy¢ pionowymi odcinkami poziome przepony
znajdujgce sie na réznych wysokosciach. Otwory iniekcyjne wywierci¢ w jednym rzedzie, w odstepach osiowych od
10 do 12 cm. Srednica otworéw powinna wynosié co najmniej 12 mm. Otwory zaleca sie wiercié poziomo.
Orientacyjne zuzycie preparatu Kiesol C wynosi min. 0,10 litr na kazdy metr biezacy muru i kazde 10 cm grubosci. W
zaleznosci od wlasciwosci muru zuzycie to moze by¢ wieksze. Przebieg prac: wywierci¢ otwory i przedmuchaé
sprezonym powietrzem, nasgczy¢ sciane kremowym preparatem Kiesol C wprowadzonym w wywiercone otwory,
zamkna¢ otwory zaprawa cementowa np. Remmers Dichtspachtel. W strefie ponizej poziomu gruntu wykonaé
dodatkowo izolacje termiczng styrodurem o grubosci 5cm. Po odtworzeniu warstwy tynkowej czesci cokotowej
zastosowa¢ w czesci podziemnej izolacje pionowg przeciwwodng z masy dysperbitowej. Jako warstwe finalng
ponizej poziomu gruntu zastosowac foli¢ kubetkowg. Folie zakonczy¢ tasma na poziomie 5 cm powyzej gruntu (folie
wywing¢ wyzej i dokona¢ dociecie po uksztattowaniu terenu wokét budynku). Jako obsypke zaleca sie zastosowac
materiat keramzytowy lub piasek.

Zamontowa¢ doswietlacze piwniczne o szerokosci wiekszej od otworu okiennego o min 30 cm (oznaczono na
rysunkach *D). Zastosowa¢ korpus PCV dwuczesciowy, umozliwiajgcy regulacje wysokosci, tak aby poziom spodu
studzienki byt potozony o 15 cm ponizej od otworu. Pokrycie rusztem ze stali ocynkowanej z blokadg otwarcia od
strony piwnicy. Wykona¢ odptyw do strefy obsypki fundamentu. Doswietlacze zamontowac¢ przy oknach piwnicznych
zgodnie z rysunkiem elewacji. Przedstawi¢ element do akceptaciji WKZ.

Od strony frontowej przy wejsciu odbudowac¢ schody zewnetrzne oraz odtworzyé nawierzchnie przy budynku
poprzez utozenie kostki na podsypce piaskowo cementowej (materiat wg opisu zagospodarowania terenu).
Zachowa¢ minimalny spadek 2% w kierunku ,od budynku”. Na styku stref zielonych zastosowaé opaske z kostki
granitowej o szerokosci 50cm, krawedziowa¢ obrzezem ogrodowym tworzywowym - przedstawi¢ element do
akceptacji WKZ.. Pozostate elementy zagospodarowania terenu wg odrebnego tomu.

Prace w rejonie instalacji zewnetrznych biegnacych przy elewacjach oraz przytgczy do budynku prowadzic¢
recznie i pod nadzorem wiascicieli instalacji. W przypadku koniecznosci zastosowac przewidziane w przepisach i
normach zabezpieczenia. Nalezy zgtosi¢ wykonywanie prac ziemnych nastepujgcym instytucja:

e (G.0.Z.G. Rozdzielnia Gazu Bytom

e Tauron
e Telekomunikacja Polska S.A. / Netia
e GZE S.A.

o Dziat Wodociggéw i Kanalizacji B.P.K. Sp. z 0.0. w Bytomiu
Prace bezwzglednie prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli sieci i zgodnie z ich wskazaniami dotyczgcymi
zabezpieczenia istniejgcych sieci w gruncie. Prace w poblizu urzgdzen technicznych (linii kablowych energetycznych,
teletechnicznych, gazociggoéw i sieci wod.-kan.) nalezy wykonaé zgodnie z wymogami norm. Prace nalezy prowadzié
recznie. Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne. Przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i roztozeniem rusztowan nalezy uzyska¢ zgode wtasciciela
dziatki na ktérej beda przeprowadzone prace.
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4.2 Elewacja - renowacja.

4.2.1 Zakres prac na elewacjach.

Przewiduje sie wykonanie prac renowacyjnych elewacji budynku. Prace renowacyjne nalezy rozpoczg¢ od
weryfikacji stanu technicznego, oczyszczenia i wykona¢ niezbedne przemurowania lub uzupetnienia oraz uwzglednic
zakres prac towarzyszgcych oraz zwigzanych z izolacjg scian fundamentowych.

Pas cokotu — czes¢ nadziemna: wykona¢ tynk wapienno-cementowy w Kkolorze naturalnym. Tynk
impregnowac preparatem hydrofobizujgcym.

W strefie wyzszych kondygnacji przewiduje sie renowacje elewacji ceglanej. Przed przystgpieniem do
docelowych prac renowacyjnych dokonaé proby oczyszczenia fragmentu elewacji ceglanej w celu ustalenia doboru
najskuteczniejszej metody. Kolejno$¢ wykonywanych prac:

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,

e demontaz istniejacego oswietlenia oraz urzgdzen i instalacji,
e dokonanie préb czyszczenia oraz przyjecie metody,

e czyszczenie elewacji,

e ustalenie kolorystyki fugi,

¢ wykonanie przemurowan, uzupetnien i wymiany wtérnych wstawek scian ceglanych,
e usuniecie fug na gtebokos$¢ okoto1,5cm

e uzupetlnienia szczelin i spekan oraz drobnych ubytkéw,

e odtworzenie fug,

e scalanie kolorystyczne,

e hydrofobizacja.

Wykonaé malowanie szpalet okiennych i catos$ci parapetéw farbg elewacyjna w kolorze czerwonym RAL3001.

W przypadku ustalenia odstepstwa kolorystyki pierwotnej od przyjetej w opracowaniu projektowym lub
koniecznosci przyjecia kolorystyki niezgodnej z opracowaniem projektowym nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Po zakonczeniu prac renowacyjnych wykonac¢ obrébki blacharskie. Obrébki blacharskie wg czesci opisowe;j i
rysunkowe;.

4.2.2 Technologia czyszczenia i ochrony elewacji

Opracowano w oparciu o materiaty firmy Remmers - rozwigzanie dobrane na etapie opracowania projektu
wymagajgce weryfikacji na budowie po przeprowadzeniu préb czyszczenia elewacji.

W pierwszej kolejnosci wykona¢ zabezpieczenia powierzchni, mogacych podlega¢ niezamierzonym skutkom
prowadzonych prac renowacyjnych (np. okna, drzwi). Jesli przewiduje sie okna do wymiany to nalezy je wymienic
przed modernizacjg elewacji. Elementy ceglane nalezy oczysci¢ z zabrudzen powstatych na skutek wieloletniego
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Renowacja elewacji frontowych powinna by¢ wykonywana etapowo.
Kolejne etapy powinny by¢ konsultowane kolejno z wtascicielem, projektantem oraz konserwatorem.

Oczyszczenie watku ceglanego

- wykonanie préb czyszczenia - nalezy wybraé najtagodniejszg metode czyszczenia pozwalajgca zachowaé

naturalny spiek cegiet;

- kolor nowego spoinowania powinien by¢ zbiezny z kolorem historycznym.

4.2.3 Czyszczenie watku ceglanego
1. Prace zasadnicze.
e mycie wstepne,
e czyszczenie elewacji ceglanej — chemiczne,
e uzupetnienie spoin,
e hydrofobizacja watku ceglanego.
2. Czyszczenie.

Mycie ogdlne - wstepne.

Elewacje ceglang nalezy zmy¢ wstepnie preparatem Remmers Schmutzloser.

Schmutzloser to roztwér substancji powierzchniowo — czynnych. Materiat mozna stosowaé recznie lub w
urzgdzeniach do mycia wysokocisnieniowego i parowego. Stosowa¢ w rozcienczeniu z wodg w proporcji ok. 1:5-
1:10. Na zakonczenie mycia elewacje sptuka¢ duzg iloscig wody. Zuzycie koncentratu Schmutzloser zalezne jest
m.in. od sity zabrudzen i stopnia rozciehczenia i wynosi ok. 20-50 gram /m2
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Usuwanie starych powtok malarskich — chemiczne.

Materiat Remmers AGE nakfada sie na pokrytg farbami elewacje pedzlem lub watkiem. Materiat nie sptywa —
ma konsystencje zelu. Czas ekspozycji materiatu AGE na elewacji wynosi od kilkudziesieciu minut do kilku godzin —
zaleznie od rodzaju i grubosci usuwanych powtok (wykona¢ probe). Preparat AGE wraz ze zmigkczonymi warstwami
farb usuwa sie szpachelkg lub urzgdzeniem cisnieniowym (ciepta woda). Zuzycie zelu AGE zalezne jest od ilosci,
rodzaju i grubosci usuwanych powtok i wynosi ok. 0,30-0,50 litr/m2.

3. Czyszczenie chemiczne.

Watek ceglany nalezy na koniec docelowo oczysci¢ preparatem Remmers Fassadenreiniger - Paste.

Fassadenreiniger - Paste to lekko kwasny preparat o konsystencji galaretowatej pasty. Materiat naktada sie na
elewacje pedzlem lub watkiem, a nastepnie sptukuje sie z niewielkiej odlegtosci silnym strumieniem wody. Zaleca sie
stosowanie cieptej wody i urzadzenia do mycia wysokoci$nieniowego. Czas ekspozycji srodka czyszczgacego na
elewac;ji jest krotki (ok. 2-5 minut) — nalezy wiec naklada¢ go na niewielkie partie elewacji, a nastepnie sptukiwac.
Zuzycie pasty Fassadenreiniger zalezne jest od stopnia zabrudzenia wynosi ok. 0,10-0,25 kg/m2.

Co istotne woda nie jest w tej metodzie czynnikiem czyszczgcym, a stuzy jedynie do sptukiwania. Dzigki temu,
ze pasta ma gesta konsystencje, nie sptywa i nie wnika nadmiernie wgtgb, dziata na powierzchni — czyli tam gdzie sg
zanieczyszczenia. Poniewaz woda stuzy jedynie do sptukiwania nie nastepuje nadmierne przemoczenie elewac;ji.
Uwaga: nalezy chroni¢ paste przed wyschnieciem na elewacji, szczegdlnie w okresach wysokich temperatur, wiatru i
silnego nastonecznienia muru. W razie koniecznosci zabieg czyszczenia powtérzy¢, ale nie wydluza¢ czasu
ekspozycji materiatu na elewacji (poniewaz mogg powstac¢ zabielenia). Wyschniety na elewac;ji, niesptukany materiat
jest trudny do usuniecia. Niestaranne usuniecie (sptukanie) pasty i produktéw czyszczenia prowadzi do powstania
zabielen.

4.2.4 Spoinowanie watku ceglanego

Waznym elementem renowaciji jest naprawa siatki spoin. Zniszczone, spekane i wykruszone spoiny utatwiajg
wnikanie wody i szkodliwych zanieczyszczen w elewacje co prowadzi do zabrudzenia i zniszczen cegty. Wykonaé
wymiane fug. ZastosowaC spoine systemowg Do fugowania nalezy zastosowacC spoine trasowo-wapienno-
cementowa, renowacyjng Remmers Fugenmortel - kolor i uziarnienie spoin nalezy dobra¢é na obiekcie po
oczyszczeniu $cian. Spoine Fugenmortel nalezy naklada¢ recznie, zuzycie materiatu wynosi ok. 6,0 kg/m2.

Scalenie kolorystyczne uzupetnien w cegle laserunkowg farbg krzemoorganiczna, z dodatkiem pigmentéw
mineralnych, lub laserunkowg farba silikatowg — dokonac¢ préby i uzyskac¢ akceptacje WKZ.

4.2.5 Hydrofobizacja
Po zakohczeniu prac zwigzanych z czyszczeniem i naprawg cegly oraz spoinowaniem nalezy jako ostatni
zabieg wykonac¢ hydrofobizacje elewacji bezbarwnym preparatem Remmers Funcosil SNL (lub Funcosil WS) —
zuzycie ok. 0,50-0,70 I/m2. Preparaty Funcosil radykalnie zmniejszajg wnikanie wody deszczowej i rozbryzgowej,
oraz rozpuszczonych w nich szkodliwych substancji (chlorki, siarczany itp.). Impregnaty Funcosil nie hamujg dyfuzji
pary wodnej — czyli tzw. ,oddychania” materiatu poniewaz nie zamykajg poréw w cegle i zaprawie, a jedynie nadajg
materiatlowi wtasnosci hydrofobowe. Impregnaty Funcosil ograniczajg ponadto skionnos¢ elewacji do ulegania
zabrudzeniu, a poprzez ochrone elewacji przed wnikaniem wody przyczyniajg sie tez do poprawy bilansu
energetycznego budynku i zwiekszenia trwatosci elewacji.
Podstawowe zasady skutecznej hydrofobizacji
e Materiat hydrofobizowany musi by¢ suchy
e Siatka spoin musi by¢ zdrowa — bez pekniec¢ i ubytkéw
e Nalezy chroni¢ elewacje przed wnikaniem wody od gory i ,od tylu” — muszg by¢ sprawne obrébki
blacharskie, prawidtowe spadki parapetow itp.
e Srodek hydrofobizujgcy nalezy dozowaé zgodnie z instrukcjami producentéw, w razie potrzeby
zuzycie okresli¢ na powierzchni probnej
e Impregnaty ptynne naktada¢ metodg niskocisnieniowego polewania z niewielkiej odlegtosci,
ewentualnie pedzlem lub watkiem (nie rozpylac).
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Wykaz podstawowych materiatéw i ich przekrojowe zuzycie

NAZWA .
MATERIALU PRZEZNACZENIE ORIENTACYJNE ZUZYCIE | UWAGI
Schmutzloser mycie ws_tepne ~  ogolne ok. 50 gram/m2 koncentrat
zabrudzenia
. podstawowy srodek
Fassadenreiniger- , . . .
Paste czyszczenie cegty i spoin 0,10-0,25 kg/m2 czyszczacy W metodzie
chemicznej
AGE usuwanl_e starych  powtok 0,30-0,50 litr/m2
malarskich
i i tk
Fugenmortel Spolnowanie watu ok. 6,0 kg/m2
ceglanego
Funcosil SNL impregnacja _ hydrofobizujaca ok. 0,50-0,70 I/m2
watku ceglanego

4.3 Prace towarzyszace i zalecenia.

4.3.1 Renowacja drzwi zewnetrznych.

Zaleca sie zachowanie istniejgcej stolarki drzwiowej. Jedynie w przypadku niezadawalajgcego stanu
technicznego dokona¢ montazu nowej stolarki wykonanej na wzor zuzytego elementu. Powyzsze nalezy potwierdzié¢
akceptacjg ze strony WKZ.

Istniejgca stolarka drewniana po wstepnej ocenie nadaje sie do renowacji. Drzwi jednoskrzydtowe z
naswietlem. Slemie z elementem ozdobnym. Opaska drzwiowa szeroka, okalajgca od wewnatrz wegarek.
Stratygrafia warstw: warstwa szara jasna zblizona do RAL7040, drewno

Na etapie realizacji dokona¢ powtérnej analizy kolorystycznej. Istniejaca stolarke drzwiowg oczyscic
mechanicznie (recznie) przy uzyciu gabki szlifierskiej. Ubytki i spekania uzupetni¢ jednosktadnikowg szpachldowkg na
bazie dyspersji, nie zawierajgcg rozpuszczalnika - Induline Schnellspachteli firmy Remmers. Wieksze ptaszczyzny
podda¢ oczyszczaniu poprzez opalenie. Calo$¢ zabezpieczy¢ bezbarwnym ptynnym sSrodkiem gruntujgcym
zapobiegajacym siniznie Aidol Grund / Blaue-sperre firmy Remmers. Zachowac¢ i oczysci¢ istniejace okucia. Dokonac¢
wymiany klamki — na etapie realizacji przygotowa¢ 5 propozycji elementu o wzornictwie zblizonym do oryginalnego i
przedstawi¢ do akceptacji WKZ. Catos¢ dwukrotnie malowaé w kolorze zgodnym z rysunkiem elewaciji.

W przypadku wymiany stolarki nalezy zastosowac stolarke drewniang, izolowang (wspotczynnik przenikania
ciepta Umax=1,3 W/m2K). Wykonaé doktadne pomiary istniejgcej stolarki wraz z oceng grubosci i koloréw
poszczegdlnych elementéw. Zachowaé wszystkie elementy oku¢ stalowych. Wykona¢ odtworzenie stolarki drzwiowej
na bazie dokonanych pomiaréw z bezwzglednym zachowaniem podziatéw i detali. Zamek patentowy — wg wskazania
zamawiajgcego. Kolorystyka wg czesci rysunkowej — rys. elewacji w stanie projektowanym. Nalezy wykonaé drzwi
wzorcowe i uzyskac akceptacje przedstawionego produktu ze strony WKZ.

Ze wzgledu na charakter catosci uktadu urbanistycznego oraz spéjnos¢ architektoniczng budynkow
na etapie realizacji nalezy przeprowadzi¢ powtorng analize kolorystyczng stolarki drzwiowej poszczegélnych
budynkéw oraz uzyska¢ akceptacje WKZ dla przyjetej barwy odtworzeniowej stolarki, jednolitej dla
wszystkich obiektow.

4.3.2 Renowacja stolarki okiennej.

Zaleca sie zachowanie i renowacje istniejgcej oryginalnej stolarki okiennej. Jedynie w przypadku
niezadawalajgcego stanu technicznego dokona¢ montazu nowej stolarki wykonanej na wzér zuzytego elementu z
zastosowaniem szyb zespolonych. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ akceptacjg ze strony WKZ.

Stratygrafia warstw: warstwy biate zblizona do RAL5003, drewno (na poszczegdlnych oknach stwierdzono
wystepowanie od jednej do kilku warstw farby biatej).

Na etapie realizacji dokona¢ powtdrnej analizy kolorystycznej. Istniejgcg stolarke okienng oczyscic
mechanicznie (recznie) przy uzyciu gabki szlifierskiej. Ubytki i spekania uzupemi¢ jednosktadnikowg szpachldowkg na
bazie dyspersji, nie zawierajgcg rozpuszczalnika - Induline Schnellspachteli firmy Remmers. Wieksze ptaszczyzny
podda¢ oczyszczaniu poprzez opalenie. Cafo$¢ zabezpieczy¢ bezbarwnym ptynnym $rodkiem gruntujgcym
zapobiegajacym siniznie Aidol Grund / Blaue-sperre firmy Remmers. Zachowac i oczyscic istniejgce okucia. Cato$é
dwukrotnie malowac¢ w kolorze biatym.
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W przypadku wymiany stolarki nalezy zastosowa¢ stolarke drewniang. Wykonaé¢ doktadne pomiary istniejgcej
stolarki wraz z oceng grubosci i koloréw poszczegdlnych elementéw. Zachowa¢ wszystkie elementy oku¢ stalowych.
Wykonaé¢ odtworzenie stolarki okiennej na bazie dokonanych pomiaréw z bezwzglednym zachowaniem podziatow i
detali. Kolorystyka wg czesci rysunkowej — rys. elewacji w stanie projektowanym. Nalezy wykona¢ okno wzorcowe i
uzyska¢ akceptacje przedstawionego produktu ze strony WKZ.

Dokona¢ wymiany okienek piwnicznych. Zastosowac¢ stolarke drewniang, izolowang. Kolorystyka wg cze$ci
rysunkowej — rys. elewacji w stanie projektowanym.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien przy czesciach wspdélnych Umax = 1,4 W/m2K

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien przy czesciach mieszkalnych Umax = 1,1 W/m2K).

Ze wzgledu na charakter catosci uktadu urbanistycznego oraz spéjnosc¢ architektoniczng budynkow
na etapie realizacji nalezy przeprowadzi¢ powtérna analize kolorystyczna stolarki okiennej poszczegolnych
budynkéw oraz uzyska¢ akceptacje WKZ dla przyjetej formy i barwy odtworzeniowej stolarki, jednolitej dla
wszystkich obiektow.

4.3.3 Demontaz zabezpieczen otworowania oraz rolet zewnetrznych.
Nie dotyczy.

4.3.4 Remont/odbudowa schodoéw zewnetrznych.

Przy strefie wejsciowej znajdujg sie zewnetrzne schody komunikujgce poziom budynku z terenem. Schody
jednobiegowe, wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegty, z elementami betonowymi. Schody posiadajg
szereg wtérnych elementéw dodawanych w trakcie uzytkowania i prowadzenia prac naprawczych. Na Scianach
bocznych schodéw zlokalizowane sg skrzynki z przytgczami (gazowa i elektryczna). Spocznik z zabudowang
wycieraczka. Stan schoddéw okresla sie jako zty. Przewidziano czesciowag lub catosciowg odbudowe schodéw
zewnetrznych (w zalezno$ci od stanu technicznego). Schody (ptyte spocznika i bieg schodowy) wykonac jako monolit
zelbetowy. Barierki odmurowac z cegty petnej. Barierka obustronnie tynkowana tynkiem wapienno — cementowym
(tozsamym ze strefg cokotowa), zwieficzona cegtg klinkierowg utozong na tzw. rolke. Stopnie i spocznik betonowe w
naturalnym kolorze, z zachowaniem antyposlizgowosci odpowiedniej dla klasy R12. Wykona¢ jednostronnie pochwyt
stalowy malowany RAL 7022. Wycieraczka stalowa ocynkowana, zabudowana w ptycie spocznika, odptyw do strefy
zewnetrznej budynku. Izolacja analogicznie jak strefa cokotowa budynku. Cato$¢ wg czesci rysunkowej.

Dla schodéw zewnetrznych, przed realizacja niezbedne jest uzgodnienie materiatowe (klinkier, beton,
balustrada) z przedstawicielem WKZ.

4.3.5 Remont pokrycia dachoweqo.
Nie dotyczy.

4.3.6 Wymiana rynien i rur spustowych.

Prace zwigzane z demontazem rynien i rur spustowych nalezy wykonaé przed przystgpieniem do prac
renowacyjnych, montaz w trakcie prac.

Na elewacjach projektuje sie zastosowanie rynien z blachy tytanowo cynkowej @120, mocowanych do
krawedzi potaci dachowej oraz rur spustowych z blachy tytanowo cynkowej 100 mocowanych do $cian budynku.

Kolorystka dopasowana do kolorystyki obrobek blacharskich, wg czesci rysunkowej — rys. elewacji w stanie
projektowanym.

Dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego odejs¢ podtaczen rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej.

4.3.7 QObrobki blacharskie, parapety.

Prace zwigzane z wykonaniem obrdbek blacharskich nalezy wykonac¢ w trakcie prac renowacyjnych.

Na budynku przewiduje sie wymiane obrébek blacharskich oraz odtworzenie ceglanych parapetow w
miejscach istniejagcych. Elementy obrébek blacharskich budynku (m.in. attyka, pas podrynnowy, obrébki komindow)
wykonac z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,7mm.

Pod obrobki blacharskie attyk wywing¢ pape.

Kolorystyka i zakres prac wg czesci rysunkowej — rys. elewacji w stanie projektowanym.

Wykona¢ prace naprawcze i odtworzeniowe dla parapetéw ceglanych na elewacji. Bezwzglednie nalezy dgzyc¢
do zachowania oryginalnych elementéw. Cato$¢ poddaé czyszczeniu i impregnacji. Zdemontowa¢ wszystkie
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elementy wtorne (obrdbki blacharskie, parapety PCV, ptytki itp.) Catkowite ubytki odtworzy¢ stosujgc materiat
historyczny z odzysku, miejscowe ubytki uzupetni¢, przy zachowaniu wymiaru i koloru oryginatu. Do uzupetnieh
zastosowac zaprawe drobnoziarnistg Restauriermoertel SK, cato$¢ w kolorze oryginatu. Czyszczenie analogicznie do
Scian ceglanych. Catos¢ malowaé w kolorze czerwonym RAL3001.

4.3.8 Kominy.
Nie dotyczy.

4.3.9 Wykonanie elementow informacyjnych.

Istniejgce elementy informacyjne zdemontowaé. Na elewacji frontowej zaleca sie wykonanie znaku
informacyjnego w postaci typowej tabliczki informacyjnej (zgodnej ze standardem miejskim) mocowanej do $ciany
budynku. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem elewacji. Zaleca sie rozwazenie opracowania indywidualnej tabliczki
informacyjnej dla podkreslenie charakteru osiedla

4.3.10 Instalacja elektryczna.

Zaleca sie wykonanie oswietlenia zewnetrznego stref wejsciowych do budynku (nad drzwiami wej$ciowymi).
Utrzymac¢ lokalizacje istniejgcego punktu o$wietleniowego przy wejsciu. Na elewacji instalacje prowadzi¢ w pasie
fugi.

Do elewacji tylnej przymocowane sg elementy stalowe podtrzymujgce elementy stalowe konstrukcji wsporczej
sieci elektrycznej napowietrznej. Na elewacji tylnej znajduje sie przytacze elektryczne w rurze ostonowej. Zachowac
lokalizacje powyzszych elementéw. Przeprowadzi¢ konserwacje elementéw stalowych poprzez malowanie farbami
ochronnymi. W przypadku ztego stanu technicznego elementéw zgtosi¢ powyzsze do wiasciciela. Zachowaé
szczegolng ostroznos¢ w trakcie prowadzenia prac przy w/w elementach wraz z zastosowaniem stosownych
zabezpieczen na czas prowadzenia inwestycji. Zaleca sie prowadzi¢ prace pod nadzorem witasciciela instalacji.

4.3.11 Instalacja odgromowa
Budynek nie posiada instalacji odgromowej. Zaleca sie opracowanie projektu ochrony poprzez zastosowanie
instalacji odgromowej i wykonanie prac budowlanych w terminie réwnolegtym z przedmiotowg inwestycja.

4.3.12 |zolacja poddasza

Wykona¢ izolacje poddasza nad czescig wspolng poprzez zastosowanie warstwy z wetny mineralnej grubosci
15cm (Amin 0,040 W/mK). Odstoniete elementy wiezby dachowej podda¢ ocenie stanu technicznego, impregnowac
preparatami ochronnymi zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng, wodg oraz ogniem. Wetne uktadaé w
przestrzeni miedzy krokwiami z zachowaniem pustki od strony gérnej. Zamontowac folie paroizolacyjng. Zamontowaé
obudowe z ptyt GKF na stelazu.

4.3.13 Izolacja stropu nad kondygnacig piwnicy

Wykona¢ izolacje stropu nad piwnica poprzez zastosowanie warstwy wetny mineralnej grubosci 10cm (Amin
0,040 W/mK) mocowanej mechanicznie. Jako wykonczenie zastosowac tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze
biatym. W warstwie izolacji prowadzi¢ istniejgce instalacje w rurach ochronnych.

4.3.14 Elementy istniejgce przeznaczone do zachowania/zmodrenizowania.

Ne elewacji frontowej znajdujg sie elementy stalowe konstrukcji wsporczych instalacji. Dokona¢ oceny stanu
technicznego i podda¢ ewentualnej naprawie. Przewiduje sie oczyszczenie i pomalowanie farbami ochronnymi.

Zabezpieczenia skrzynek z uktadami pomiarowymi/zaworami dla mediéw wymieni¢ lub malowa¢ w kolorze
RAL7022.

Zdemontowaé wszystkie lokatorskie instalacje telefoniczne i antenowe i wykona¢ podigczenia wewnatrz
budynku.

Wykona¢ inwentaryzacje dotyczgcg sposobu uzytkowania instalacji biegngcych po elewacji budynku.
Nieczynne instalacje zdemontowac. Instalacje wskazane do pozostawienia prowadzi¢ podtynkowo. Prace uzgodni¢ z
wiascicielami instalacji. Zdemontowaé wszystkie kratki i kominki zamontowane na elewacji w trakcie uzytkownaia
obiektu.
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Ze wzgledu na przebieg napowietrznej linii energetycznej wszystkie prace na elewac;ji frontowej prowadzi¢ ze
szczegolnym uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa.

4.3.15 Inne zalecane prace renowacyjne (poza czesciami wspolnymi budynku).

Zaleca sie odtworzenie pierwotnego otworowania (dotyczy zamurowanych otworéw okiennych) oraz
pierwotnej stolarki okiennej w ramach catego uktadu urbanistycznego Kolonii Zgorzelec. W czesciach budynkéw nie
objetych zakresem opracowania (lokalach mieszkaniowych) nalezy dgzy¢ do wymiany stolarki okiennej — zgodnie z
zasadami przyjetymi dla czesci wspolnych obiektow.

4.3.16 Remont wewnetrznej klatki schodowe;.

Prace remontowe wewnetrznej klatki schodowej polegajg na oczyszczeniu, konserwacji i naprawie oraz
odmalowaniu istniejgcych elementdéw wyposazenia, $cian i posadzek.

Podtogi.

Podtogi betonowe i lastriko oczysci¢ srodkami chemicznymi. Podtogi drewniane oczysci¢ mechaniczne,
dokonac¢ naprawy poprzez szpachlowanie lub wymiane elementéw uszkodzonych, poddac¢ impregnacji wgtebne;j i
malowa¢ powierzchniowo w kolorze jasnym szarym. Wyktadziny PCV zdemontowa¢. W pomieszczeniach
piwnicznych istniejgcg posadzke betonowg oraz biegi schodowe wykonczy¢ ptytkami gresowymi. Zastosowaé cokoliki
o wysokosci 7cm.

Sciany.

Sciany i sufity poddaé ocenie stanu technicznego, odpadajgce lub zawilgocone tynki skué, dokonaé
niezbednych przemurowan czesci ceglanej i uzupetnien tynku. Cato$¢ wykonczy¢ gtadzig i malowaé w kolorze
biatym.

Schody.

Dokona¢ oceny stanu technicznego elementdw konstrukcyjnych i zabezpieczajgcych uzytkowanie. Z
powierzchnig stopnic i spocznikow postepowaé analogicznie jak z powierzchng podtdg. Barierki poddaé konserwacii.
Elementy stalowe oczysci¢ i pomalowaé farbami ochronnymi. Elementy drewniane oczysci¢, impregnowac i malowaé
farbami ochronnymi.

Pota¢ dachu.

Wykonac¢ izolacje poddasza nad klatkg schodowg — wg opisu prac dodatkowych.

4.3.17 Remont instalaciji elektrycznej.

Wykona¢ wymiane istniejacej instalacji elektrycznej na nowa. Skrzynki rozdzielcze w istniejgcych miejscach.
Instalacje prowadzi¢ podtynkowo. Zastosowa¢ nowe oswietlenie LED. Catosé¢ wg projektu czesci instalacji
elektrycznej.

4.4 Wskazania materiatowo - kolorystyczne (elewacja).

e Elewacja budynku / materiat: cegta / kolor: naturalny, czerwony ceglany.

e  Cokot budynku / materiat: tynk / kolor: naturalny, bezowo-szary.

e Dach / materiat: papa / kolor: naturalny, grafitowy

e Stolarka okienna / materiat: drewniana / kolor: malowanie, biaty RAL9003

e Stolarka drzwiowa / materiat: drewniana / kolor: malowanie, szary jasny RAL7040

e  Obrébki blacharskie / materiat: tytan-cynk / kolor: naturalny, szary

e  Parapety/wneki okienne / materiat: cegta / kolor: malowanie, czerwony RAL3001

e Elementy stalowe / materiat: stal / kolor: malowanie, szaro-brgzowy RAL7022

4.5 Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérej znajduje sie budynek i teren.

Obszar oddziatywania jest zgodny z art. 5 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (.
Dz. U. z 2016 r poz. 290); oraz z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

A/13



4.6 Charakterystyka przeciwpozarowa.

Nie przewidziano przebudowy obiektu, a jedynie prace remontowo — naprawcze. Uwarunkowania pozarowe
pozostajg bez zmian w stosunku do stanu zastanego. Wszystkie materiaty stosowane na budowie powinny posiadac
dopuszczenia materiatowe i spetnia¢ warunki okreslone przepisami.

4.7 Charakterystyka energetyczna.
Wg zatacznika.

5 INFORMACJA DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od projektanta i Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci, btedow
lub watpliwosci interpretacyjnych nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i Projektanta. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora. Rysunki i cze$¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to niezwlocznie Inwestorowi i Projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano przedmiar prac. Ze wzgledu na mozliwos¢ petnej oceny stanu
technicznego dopiero na etapie realizacyjnym w przedmiarze wskazano ilosci szacunkowe. Wszystkie iloSci i obmiary
nalezy zweryfikowac przed przystapieniem do realizacji inwestyc;ji.

Wszelkie prace budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, aktualnymi
warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP. Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z projektantem i wpisa¢ do dziennika budowy.
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6 OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

6.1 Plan BIOZ.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji poszczegélnych obiektéw.

6.1.1 Zagospodarowanie terenu budowy.

e ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

e wyznaczenie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e doprowadzenie energii elektrycznej, umozliwienie dostepu do wody, odprowadzenie lub utylizacja
Sciekow,

e zapewnienie o$wietlenia sztucznego,

e urzgdzenie sktadowiska materiatéw, w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia lub spadniecia
sktadowanych wyrobéw. Podczas mechanicznego roztadunku lub zatadunku zabronione jest
przemieszczanie materiatow nad ludzmi,

e zapewnienia fgcznosci telefonicznej.

6.1.2 Zapewnienie nalezytych warunkow socjalnych i higienicznych.

e wydzielenie pomieszczen szatni,

e Kkorzystanie z pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

e palenie tytoniu moze odbywaé sie tylko na wolnym powietrzu lub w specjalnie do tego
przystosowanych pomieszczeniach,

e punkt pierwszej pomocy, apteczka oraz umieszczony numer telefonu najblizszego punktu pomocy
medycznej,

e lgcznosc¢ z pogotowiem ratunkowym, strazg pozarna i policjg wraz z informacjg o numerach telefonu.

6.1.3 Zabezpieczenie p. pozarowe.

e teren budowy wyposazy¢ w sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych
sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

e ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

6.1.4 Maszyny i urzgdzenia.

e maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nalezy uzywa¢ zgodnie z
instrukcjg producenta oraz przez osoby do tego uprawnione,

e na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach powinny znajdowac sie instrukcje bezpiecznej
obstugi i konserwacji,

e przed rozpoczgciem pracy maszyny i urzgadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania,

e roztadunek i transport materialdbw na terenie budowy powinien odbywac sie za posrednictwem
maszyn

e iurzadzen do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich srodkow bezpieczenstwa.

6.1.5 Rusztowania.
e rusztowania powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja producenta lub projektem
indywidualnym
e i obstugiwane-montowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.1.6 Roboty na wysoko$ci.
e stanowiska pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od poziomu terenu nalezy
zabezpieczy¢ balustrada o wysokosci min 1,1m,
e roboty na wysokosci nalezy wykonywac z uzyciem pasow, szelek bezpieczenstwa dostosowanych do
wysokosci na jakiej prowadzone sg prace,
e roboty przy uzyciu dzwigéw, powinny byé prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie
przeszkolenie i uprawnienia operatoréw, zgodnie z instrukcjami urzadzeh.
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6.1.7 Roboty ziemne.

roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalaciji
urzgdzen podziemnych,

wykonywanie robdt w sasiedztwie sieci elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej,
wodociggowej, kanalizacyjnej powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci,

transport ziemi z wykopow,

wysoki poziom wod gruntowych.

6.1.8 Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe.

Srodki impregnacyjne i odgrzybieniowe nalezy magazynowaé zgodnie z wymaganiami producenta,
srodki impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami
chemicznymi,

Srodki impregnacyjne i odgrzybieniowe nalezy wykorzystywaé zgodnie instrukcjg producenta,

osoby wykonujgce roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wyposazone w S$rodki
ochrony indywidualnej odpowiednio do wystepujacych zagrozen, a w miejscu wykonywania robot
powinna znajdowaé sie podreczna apteczka zaopatrzona w szczegdlnosci w $rodki przeciw
oparzeniom i zatruciom oraz srodki opatrunkowe oraz umieszczony numer telefonu najblizszego
punktu pomocy medycznej.

6.1.9 Roboty ciesielskie.

ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie
narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu,

reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegodlnosci desek lub bali, jest dozwolone
wytgcznie do wysokosci 3 m,

roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokosci 3 m.

6.1.10 Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami,
stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ umieszczong nad
stotem siatkg o wysokosci 1 m i o oczkach nie wiekszych niz 20 mm
stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieé¢ stabilng konstrukcje i by¢
przytwierdzone do podioza,
prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢é zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w
kierunku poprzecznym i podtuznym,
chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione,
zabronione jest:

o podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego si¢ w pofozeniu wyzszym niz

0,5 m ponad miejscem utozenia;

o chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;

o rzucanie elementéw zbrojenia.
kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzeh pomiedzy kotowrotkami a
prosciarkami powinny by¢ ogrodzone,
w przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow
oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpieczajgcym
pracownikow,
ciecie pretéow zbrojeniowych o srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi jest zabronione,
w czasie przecinania mechanicznego pretéw zbrojeniowych chwytanie rekg pretow w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia tngcego jest zabronione,
w czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwér nalezy przygotowywaé w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu
srodkdw chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w srodki ochrony indywidualnej,
pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy fatwo otwieralne,
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e oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac sie stopniowo i réwnomiernie, aby
nie dopuscic¢ do przecigzenia deskowania,
e wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wigkszej niz 1 m jest zabronione.

6.1.11 Roboty demontazowe.

e Bedg prowadzone w zakresie demontazu elementéw konstrukcyjnych, Scian dziatowych, instalacji,
stolarki budowlanej, bedg wymagaty szczegdlnej ostroznosci w obstudze elektronarzedzi.

6.1.12 Roboty montazowe.

e roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg
by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzenh technicznych,

e przed podniesieniem elementu konstrukcji nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposoéb:

naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;

o stabilizacji elementu;
o uwolnienia elementu z hakdéw zawiesia;
o podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli

wykonanie czynno$ci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu,
e elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

6.1.13 Roboty spawalnicze.
o stale stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych,
e prace spawalnicze wykonywaé zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych.

6.1.14 Roboty izolacyjne.

e na dachach, ktérych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb, nalezy
wykonac state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajace,

e w czasie wykonywania robdt izolacyjnych w pomieszczeniach zamknietych stosowanie
rozpuszczalnikéw i materiatdw szkodliwych, tatwo zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne
pod warunkiem zapewnienia odpowiednio: intensywnej wymiany powietrza i zastosowania Srodkow
ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktazu
stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowazniong oraz odpowiedniej asekuracji z zewnatrz.

6.1.15 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.
e Przeprowadzenie szkolenia przed udaniem sie na budowe,
e Przeprowadzenie szczego6towego instruktazu stanowiskowego na miejscu budowy przed
przystapieniem do realizacji robét.

6.1.16 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych o wydzieleniu i
oznakowaniu _miejsca prowadzenia robdét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i _innych
zagrozen.

e badania lekarskie,

e odpowiednie uprawnienia do obstugi poszczegdlnych maszyn i narzedzi,

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc,

e instrukcje obstugi,

e zaopatrzenie pracownikdbw w ubrania robocze i zabezpieczajgce; wyposazenie w kaski, okulary
ochronne, i rekawice

e miejsce prowadzenia poszczegodlnych robot budowlanych nalezy oznaczy¢ stosownie do mogacych
wystgpi¢ zagrozen,

e zabezpieczy¢ stanowiska pracy,
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6.2

wilasciwe zagospodarowanie terenu budowy,
wyznaczenie drég ewakuacyjnych, oznaczenie wyjscia na droge ewakuacyjna,
zapewnienie tgcznosci telefoniczne;j.

Wytyczne dla kierownika budowy sporzadzajacego plan bioz.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych
obiektow.

Wykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdbw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéow niebezpiecznych na terenie budowy;

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych
obiektow.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéow niebezpiecznych na terenie budowy;

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

¢ \Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw.
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